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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGOLZONE

(Provincia di Piacenza)

Rep. n. ...../...

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI “"REALIZZAZIONE NUOVO

CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL SOLE D'INVERNO"” - COMUNE

DI VIGOLZONE (PC) - CUP: J75E25000160004"

L'anno DUEMILAVENTISEI (2026), il giorno ... (c..... ) del mese di

.......... ., presso il Comune di Vigolzone (PC), avanti a me, Dott.ssa Elena

Mezzadri, Segretario Generale, questo atto autorizzato a rogare in forma

pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), del D.Lgs.

n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1, s , Nato @ s . (PC) il (giorno) (mese) (anno), C.F.

..................... , domiciliato presso la residenza comunale, il quale

interviene nel presente atto in nome, per conto e nellinteresse del

COMUNE DI VIGOLZONE (P.I.V.A. 00308460336), di seguito ente

committente, in qualita Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e

Manutenzione ai sensi del Decreto Sindacale n. ..... del ............ ;

2. e, , nato @ ... C (e, ) il 07.02.1991, C.F.

nr. ... , PIVA: , CF.: . , di seguito

Affidatario;

Detti comparenti, della cui identita personale io Segretario Generale sono




certo, con quest’atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE :

con Determinazione Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e

Manutenzione nr. ..... del ... , ad oggetto “INTERVENTO DI

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL SOLE

D’INVERNO” - CUP: ]J75E25000160004. APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVQ” e stato approvato il progetto esecutivo,

- il progetto esecutivo prevedeva un importo lavori da appaltare di €

982.870,56 di cui € 964.597,18 per lavori soggetti a ribasso d’asta

ed € 18.273,38 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta;

- al progetto in parola & stato attribuito il codice unico progetto CUP:

J75E25000160004,

- alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra &

stato attribuito il codice identificativo gara CIG: ........cc....... ;

- con Determinazione dirigenziale Provincia di Piacenza - Servizio

Istruzione, Pari Opportunita, Stazione Unica Appaltante e Acquisti - n.

....... del .........., si & provveduto ad aggiudicare la PROCEDURA

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO

“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER

ANZIANI “IL SOLE D'INVERNO"”” CUP CUP: ]J75E25000160004 - CIG

............................ , alla societa ..., con  sede in
............................ (....), Via  .iiinnnnnnn..non—oonr. ..., P.IVA:
............................ , C.F.: .........., che ha offerto un ribasso del
ceeyeeens Y0 (i, per cento);




- preliminarmente all’aggiudicazione & stata valutata e verificata in

modo positivo la documentazione depositata presentata dalla societa

- la societa .....ccoeenee. ha indicato nella propria offerta economica i

COSTI DELLA MANODOPERA per l'esecuzione dell’appalto, pari ad €

- 1@ SOCIELA eeeeeeeeeeee e ha costituito la cauzione definitiva

per un importo di € ....... ,... @ mezzo garanzia fideiussoria

bancaria, ex articolo 117, D.lgs n. 36/2023, polizza n. ...

emessa da .....occcevieieeinnis Lindata ..., .

- 1'impresa .. . ha stipulato polizza assicurativa ai

sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto

di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto, con la Compagnia

............................... - Agenzia di  ....ceewn..,  polizza n.

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente contratto, le

parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ente committente concede all’affidatario, che accetta senza riserva

alcuna, I'appalto per lavori per la “"Realizzazione nuovo centro diurno per

anziani  “IL SOLE D’INVERNO"”” CUP: J75E25000160004 - CIG

............................ , in base all’'aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta

con Determinazione dirigenziale Provincia di Piacenza - Servizio

Istruzione, Pari Opportunita, Stazione Unica Appaltante e Acquisti - n.




L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e si assume la responsabilita per un corretto, esaustivo

e completo svolgimento dei lavori, come descritti nei documenti

contrattuali di cui al successivo art. 2, nel Capitolato Speciale d'Appalto,

nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi unitari, in copia

informatica certificata conforme, che vengono di seguito materialmente

allegati in questo ordine al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle horme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente

contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

a) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:

b) ELENCO DEGLI ELABORATI

c) RELAZIONE TECNICA GENERALE

d) RELAZIONI SPECIALISTICHE

a. relazione geotecnica, geologica-sismica

b. relazione tecnica sui contenimenti energetici

c. relazione tecnica impianti meccanici

d. relazione tecnica impianti elettrici e fotovoltaico

e. relazione specialistica prevenzione incendi

e) ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI DEL PROGETTO

ARCHITETTONICO




a. stato di fatto - inquadramento generale, planimetria del

lotto, rilievo planoaltimetrico

b. stato di progetto - inquadramento generale, planimetria del

lotto - planivolumetrico

c. stato comparativo - planimetria del lotto

d. stato di progetto - pianta piano terra

e. stato di progetto - pianta coperture

f. stato di progetto - sezioni

g. stato di progetto - prospetti

h. planimetria arredi e pavimentazioni

i. particolari costruttivi — abaco dei solai e nodi costruttivi

j. particolari costruttivi - abaco delle pareti esterne, interne e

schema isolamenti

k. abaco dei serramenti esterni, interni e tagliafuoco

I. abaco delle pavimentazioni

m. abaco dei controsoffitti e dettagli

n. pianta delle coperture con dettaglio e schema tipico linea

vita

0. schema della rete di scarico del lotto

p. viste tridimensionali

f) RELAZIONI STRUTTURALI

a. relazione di calcolo e illustrazione sintetica degli interventi

b. relazione sui materiali

g) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO STRUTTURALE

a. strutture di fondazione - planimetria e particolari costruttivi




b. primo solaio - planimetria e particolari costruttivi

c. elevazioni in muratura armata - planimetria e particolari

costruttivi

d. solaio di copertura - planimetria e particolari costruttivi

h) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI

a. progetto impianto termico

b. progetto impianto idrico-sanitario

C. progetto impianto di ventilazione meccanica controllata

d. progetto impianto di raccolta acque

i) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI

a. progetto impianti di illuminazione

b. progetto impianti di forza motrice

C. progetto impianto fotovoltaico

d. progetto linee di distribuzione esterna ed impianto di terra

e. schemi quadri elettrici

j) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

a. Piano di manutenzione dell’'opera - parte edile

b. Piano di manutenzione dell'opera — parte strutturale

c. Piano di manutenzione dell’opera - impianti meccanici

d. Piano di manutenzione dell’opera - impianti elettrici

k) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

m) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a. computo metrico - opere edili, strutturali, sussidiarie

b. computo metrico — impianti meccanici




C. computo metrico - impianti elettrici

n) QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

0) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI AGGIUNTI

p) QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE

LAVORAZIONI OMOGENEE

q) RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

a. piano ambientale di cantierizzazione (PAC)

b. piano di gestione dei rifiuti

r) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a. capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa

b. capitolato speciale d’appalto - parte edile e strutturale

C. capitolato speciale d'appalto - impianti meccanici

d. capitolato speciale d'appalto - impianti elettrici

s) SCHEMA DI CONTRATTO

Tutti i suddetti elaborati, visionati e gia controfirmati dalle parti per

integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante

del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Ammontare dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la

sicurezza, € fissato in EUFrO ..c.cvveress ,=xa, Oltre IVA nella misura di legge,

di cui :

€ s ,--. per lavori al netto del ribasso offerto

€ s ,... per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

I costi della manodopera ammontano ad € .................. feen




L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione

finale.

La contabilizzazione dei lavori e stabilita a misura; i prezzi unitari di cui

all’elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso

offerto dall’appaltatore nel preventivo di spesa presentato, costituiscono

prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 - Invariabilita e variabilita del corrispettivo

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'art.

1664 co. 1 del codice civile.

Qualora ne ricorrano le condizioni possono essere applicati I'art. 60 del

D.Lgs. 36/2023 e I'art. 31 del Capitolato Speciale.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120

del D.Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente

liguidate sullabase di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le

condizioni, la disciplina di cui all’art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 5 — Domicilio dell’affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la

sede della societa .....cccoeivieiiseiicnnnns P L I (L), Via . nr.

..., obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente.

L'affidatario dichiara che il Sig. ...cccciiiiiiiiiiiiiiiiens , hato a s Gl




..................... , CF. i, € residente @ s (L),

............................ n. .., in funzione di legale rappresentante, rappresentera

I'impresa nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 6 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3

L.n. 136/2010

Il dirigente firmatario da atto che il codice identificativo gara ed il codice

unico di progetto sono i seguenti CIG: ..., - CUP:

J75E25000160004 e richiama espressamente gli obblighi in materia di

fattura elettronica previsti dall’art. 25 della legge n. 89 del 23 giugno

2014.

Con la sottoscrizione del presente contratto |'affidatario dichiara altresi di

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 94

del D.Igs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché consapevole

delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla

violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, l'affidatario assume tutti

gli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente

commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o

postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente

contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si

dichiara che i conti corrente dedicati sono i seguenti:

Banca di: ....ooooovieieeeeeeeeees - Filiale .coovvveeneen T e —————— N. .....




Codice IBAN: ...ccocccecieciece e .

Intestatario: ..o ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti

correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato,

sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in

forma elettronica, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

L'affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti

con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei

pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle

notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 7 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di

cessione, come disposto dall’articolo 119, comma 1, del D.lgs. n.

36/2023.

E vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di

factoring, che non sia preventivamente notificata al Responsabile del

Progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 All. II.14 del D.Lgs.
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36/2023 e della Legge 52 del 21 febbraio 1991.

La cessione deve essere stipulata con atto pubblico o scrittura privata

autenticata e indicare con precisione le generalita del cessionario e il

luogo del pagamento delle somme cedute.

E consentita la cessione del credito maturato a seguito dell’emissione del

certificato di pagamento nel rispetto delle norme vigenti

Articolo 8 - Pagamenti

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, € prevista |'anticipazione pari al

20% dell'importo contrattuale secondo quanto previsto all’art. 26 del

Capitolato speciale.

Cosi come previsto dagli artt. 27 e seguenti del Capitolato Speciale,

all’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di

stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello

0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs.

36/2023, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli

oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA, non inferiore a € 200.000,00

(duecentomila).

Il pagamento sara effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione

dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,

per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, si provvedera, su richiesta dell'appaltatore, alla redazione

dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 2.

A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito
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eventualmente spettante all'impresa per |'esecuzione dei lavori € pagato,

nulla ostando, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione previa emissione del certificato di pagamento, ai sensi dell’art

125 co. 7 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato comunque alla prestazione

di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.Lgs. 36/2023,

conforme allo SCHEMA TIPO 1.4 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 co. 2 del codice civile.

Articolo 9 — Termine per inizio ed ultimazione lavori

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 365

(trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Articolo 10 - Penali per ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei

lavori € applicata una penale pari all’l per mille dellimporto contrattuale,

corrispondente a Euro ...... yeens (e /).

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al co. 1 e con le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai
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lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo

superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto

in danno dell’appaltatore.

Articolo 11 - Regolare esecuzione e collaudo, manutenzione

gratuita

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi

dall’'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato

che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di

due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, |'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella

facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte

o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12 - Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri
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lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del D.lgs. n.

36/2023.

L'impresa espressamente si impegna altresi all'adempimento degli

obblighi previsti agli artt. 10, 12.1 e 51 del Capitolato Speciale e nelle

norme ivi richiamate.

Articolo 13 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa

le quote della prestazione da subappaltare, I'ente committente dichiara

che il subappalto sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i

limiti e con l'osservanza delle modalita stabilite dall’articolo 117 del D.Igs.

n. 36/2023. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti

dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente

committente € sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione

oggetto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 46 del Capitolato Speciale, € fatto obbligo, oltre a quanto

ivi previsto, all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro 20 (venti) giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle
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fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con

I'indicazione delle ritenute effettuate.

Salvo i casi previsti dall’art. 48 la Stazione appaltante non provvede al

pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 14 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha cauzione definitiva per un

importo di € ..o, . @ mezzo garanzia fideiussoria bancaria, ex
articolo 117, D.lgs n. 36/2023, polizza n. .........cce........ emessa da .............. ,
indata ...coceeveieenns

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, I'Ente potra effettuare la

reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

E sempre fatta salva la risarcibilitd del maggior danno.

Articolo 15 - Responsabilita verso terzi

Ai sensi dell'art. 117 co. 10 del D.Lgs. 36/2023, ['affidatario €&

direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi

natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente

committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione

qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio

senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere

indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa

eventualmente rivolta da terzi.
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A tal riguardo, come dettagliatamente previsto all’art. 37 del Capitolato

Speciale, l'affidatario ha stipulato polizza assicurativa n. ... .

rilasciata da ....ccceiiiiiinins - Agenzia di ... , _per rischi di

esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto per un massimale

pari ad € 5.000.000,00 valida sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione. L'impresa sara comunqgue tenuta a risarcire i danni

eccedenti il predetto massimale.

Ai sensi dell’art. 32 del Capitolato Speciale e 117 co. 10 d.lgs. 36/2023

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza

assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione prevede la prosecuzione, per

ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, quale polizza che tenga indenne la

Stazione Appaltante da tutti i rischi delle lavorazioni eseguite connessi agli

interventi per la loro eventuale riparazione, sostituzione o rifacimento

Articolo 16 - Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario &€ tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di

impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle

imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei

requisiti ai sensi dell’articolo 94 del D.Igs. n. 36/2023.

Articolo 17 — Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla

richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni

contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti

approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti
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vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli

obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti

pubblici di cui al DPR 81/2023 e dal Codice di comportamento aziendale

dell’Unione, puo costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto

che i codici, pubblicati come per legge, sono altresi resi disponibili sul sito

dell’Ente.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Reg.

UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, cosi come modificato ed integrato dal

D.Lgs. 101/2018, depositata per esteso presso |'ufficio Lavori Pubblici e

Manutenzione del Comune di Vigolzone.

L'’ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei

dati € il Comune di Vigolzone, avente sede in Piazza Serena n. 18 a

Vigolzone (PC).

Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti

fiscali

Ai sensi dell'art. 16/bis del R.D. 2440/1923, dell’art. 62 del R.D. 827/1924

e dell'art. 67 del Capitolato Generale, sono a carico dell’affidatario tutte le

spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e

registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul

valore aggiunto, che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Igs. n.

36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
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Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile,

con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente

all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora

I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis

della legge n. 136/2010.

Il contratto potra essere risolto con l'applicazione dell’articolo 1456 del

Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 21 - Recesso dal contratto

L'ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino

al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo

123 del D.Igs. n. 36/2023. Tale facolta e esercitata per iscritto mediante

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica

Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima

del recesso.

Articolo 18 — Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo

bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le

controversie tra I'ente committente e |'affidatario derivanti dall’esecuzione

del contratto saranno deferite al Foro di Piacenza.

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del

D.Lgs. 36/2023 e come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale agli artt.

49 e 50.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del

D.lgs. n. 36/2023.
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Articolo 19 - Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se

non materialmente allegati allo stesso e conservati presso |'ente

committente gli elaborati del progetto esecutivo elencati all’art. 2, nonché

la seguente documentazione:

- Allegato A) Polizza Assicurativa n. ... .in data ..
rilasciata da ........ccec..... - Agenzia ................ , con quietanza del ................. ;

- Allegato B) Cauzione definitiva polizza n polizza n. .....cccocceiene.. emessa
da .., Lindata ..., .

3k 3k 3k 5K >k 3k 5k 3k 3k 5K 3k 5k 5k >k 5k K 3k 5k >k 3k 5k >k >k >k ki >k k >k

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell’'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Si da

atto che I'imposta di bollo dovuta per il presente contratto € stata assolta

dall’appaltatore mediante bonifico alla tesoreria del Comune di Vigolzone,

che provvedera al riversamento all’Agenzia delle Entrate tramite

I'applicativo UNIMOD.

Io Segretario Generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti, che

lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Si da atto che il presente atto, formato e stipulato nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 18 - comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023, in modalita

elettronica, € stato completato da persona di mia fiducia e per mia cura,

mediante |'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su

20 (VENTI) pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti
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contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta con me ed alla

mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 -

comma 1 - lett. s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1

lettera f) del D.Lgs. n.82/2005.

COMUNE DI VIGOLZONE = ..o,

IMPRESA ..o = Sig. e

IL SEGRETARIO GENERALE - Dott.ssa Elena Mezzadri
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