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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGOLZONE 

(Provincia di Piacenza) 

Rep. n. …../… 

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO 

CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL SOLE D’INVERNO” – COMUNE 

DI VIGOLZONE (PC) – CUP: J75E25000160004”  

L'anno DUEMILAVENTISEI (2026), il giorno ….. (……….) del mese di 

……….., presso il Comune di Vigolzone (PC), avanti a me, Dott.ssa Elena 

Mezzadri, Segretario Generale, questo atto autorizzato a rogare in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), del D.Lgs. 

n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

1. …………….., nato a ………………….. (PC) il (giorno) (mese) (anno), C.F. 

…………………, domiciliato presso la residenza comunale, il quale 

interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del 

COMUNE DI VIGOLZONE (P.I.V.A. 00308460336), di seguito ente 

committente, in qualità Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione ai sensi del Decreto Sindacale n. ….. del …………; 

E 

2. …………………, nato a …………….. (………..) il 07.02.1991, C.F. 

……………………….., nella sua qualità di legale rappresentante della 

………………………… con sede in  ……………………….. (…..), Via …………………. 

nr. ……., P.IVA: ………………………., C.F.: …………………, di seguito 

Affidatario; 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono 



 

 2  

certo, con quest’atto convengono quanto segue. 

PREMESSO CHE : 

- con Determinazione Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione nr. ….. del ……………, ad oggetto “INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI “IL SOLE 

D’INVERNO” – CUP: J75E25000160004. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO” è stato approvato il progetto esecutivo,  

- il progetto esecutivo prevedeva un importo lavori da appaltare di € 

982.870,56 di cui € 964.597,18 per lavori soggetti a ribasso d’asta 

ed € 18.273,38 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- al progetto in parola è stato attribuito il codice unico progetto CUP: 

J75E25000160004; 

- alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui sopra è 

stato attribuito il codice identificativo gara CIG: ………………; 

- con Determinazione dirigenziale Provincia di Piacenza – Servizio 

Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti – n. 

……. del …………., si è provveduto ad aggiudicare la PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 

“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER 

ANZIANI “IL SOLE D’INVERNO”” CUP CUP: J75E25000160004 – CIG 

………………………., alla società ………………………………., con sede in  

……………………….. (…..), Via …………………. nr. ……., P.IVA: 

………………………., C.F.: …………………, che ha offerto un ribasso del 

….,…..% (…………………….per cento); 



 

 3  

- preliminarmente all’aggiudicazione è stata valutata e verificata in 

modo positivo la documentazione depositata presentata dalla società 

……………………………………………………..;  

- la società …………………. ha indicato nella propria offerta economica i 

COSTI DELLA MANODOPERA per l’esecuzione dell’appalto, pari ad € 

………………………………; 

- la società ……………………………………… ha costituito la cauzione definitiva 

per un importo di € …………….,… a mezzo garanzia fideiussoria 

bancaria, ex articolo 117, D.lgs n. 36/2023, polizza n. ……………… 

emessa da ………………….., in data ………………..; 

- l’impresa ………………………………….. ha stipulato polizza assicurativa ai 

sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto 

di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto, con la Compagnia 

…………………………. – Agenzia di ………………….., polizza n. 

……………………….; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto, le 

parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’ente committente concede all’affidatario, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per lavori per la “Realizzazione nuovo centro diurno per 

anziani “IL SOLE D’INVERNO”” CUP: J75E25000160004 – CIG 

………………………., in base all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta 

con Determinazione dirigenziale Provincia di Piacenza – Servizio 

Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti – n. 

……. del ……………. 
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L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo 

e completo svolgimento dei lavori, come descritti nei documenti 

contrattuali di cui al successivo art. 2, nel Capitolato Speciale d'Appalto, 

nel computo metrico estimativo e nell’elenco prezzi unitari, in copia 

informatica certificata conforme, che vengono di seguito materialmente 

allegati in questo ordine al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Articolo 2 – Documenti contrattuali 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti 

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati: 

a) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:  

b) ELENCO DEGLI ELABORATI 

c) RELAZIONE TECNICA GENERALE 

d) RELAZIONI SPECIALISTICHE 

a. relazione geotecnica, geologica-sismica 

b. relazione tecnica sui contenimenti energetici 

c. relazione tecnica impianti meccanici 

d. relazione tecnica impianti elettrici e fotovoltaico 

e. relazione specialistica prevenzione incendi 

e) ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI DEL PROGETTO 

ARCHITETTONICO 
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a. stato di fatto - inquadramento generale, planimetria del 

lotto, rilievo planoaltimetrico 

b. stato di progetto - inquadramento generale, planimetria del 

lotto – planivolumetrico 

c. stato comparativo - planimetria del lotto 

d. stato di progetto – pianta piano terra 

e. stato di progetto - pianta coperture 

f. stato di progetto – sezioni 

g. stato di progetto – prospetti 

h. planimetria arredi e pavimentazioni 

i. particolari costruttivi – abaco dei solai e nodi costruttivi 

j. particolari costruttivi – abaco delle pareti esterne, interne e 

schema isolamenti 

k. abaco dei serramenti esterni, interni e tagliafuoco 

l. abaco delle pavimentazioni 

m. abaco dei controsoffitti e dettagli 

n. pianta delle coperture con dettaglio e schema tipico linea 

vita 

o. schema della rete di scarico del lotto 

p. viste tridimensionali 

f) RELAZIONI STRUTTURALI 

a. relazione di calcolo e illustrazione sintetica degli interventi 

b. relazione sui materiali 

g) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO STRUTTURALE 

a. strutture di fondazione – planimetria e particolari costruttivi 
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b. primo solaio – planimetria e particolari costruttivi 

c. elevazioni in muratura armata – planimetria e particolari 

costruttivi 

d. solaio di copertura – planimetria e particolari costruttivi 

h) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI 

a. progetto impianto termico 

b. progetto impianto idrico-sanitario 

c. progetto impianto di ventilazione meccanica controllata 

d. progetto impianto di raccolta acque 

i) ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO - IMPIANTI ELETTRICI 

a. progetto impianti di illuminazione 

b. progetto impianti di forza motrice 

c. progetto impianto fotovoltaico 

d. progetto linee di distribuzione esterna ed impianto di terra 

e. schemi quadri elettrici 

j) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

a. Piano di manutenzione dell’opera – parte edile 

b. Piano di manutenzione dell’opera – parte strutturale 

c. Piano di manutenzione dell’opera – impianti meccanici 

d. Piano di manutenzione dell’opera – impianti elettrici 

k) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

l) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

m) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

a. computo metrico – opere edili, strutturali, sussidiarie 

b. computo metrico – impianti meccanici 
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c. computo metrico – impianti elettrici 

n) QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

o) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI AGGIUNTI 

p) QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE 

LAVORAZIONI OMOGENEE 

q) RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) 

a. piano ambientale di cantierizzazione (PAC) 

b. piano di gestione dei rifiuti 

r) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

a. capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa 

b. capitolato speciale d’appalto – parte edile e strutturale 

c. capitolato speciale d’appalto – impianti meccanici  

d. capitolato speciale d’appalto – impianti elettrici 

s) SCHEMA DI CONTRATTO 

Tutti i suddetti elaborati, visionati e già controfirmati dalle parti per 

integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante 

del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto  

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, è fissato in Euro …………,….., oltre IVA nella misura di legge, 

di cui : 

€ ………………..,… per lavori al netto del ribasso offerto 

€ ……………….,… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

I costi della manodopera ammontano ad € ………………..,…. 
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L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura; i prezzi unitari di cui 

all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso 

offerto dall’appaltatore nel preventivo di spesa presentato, costituiscono 

prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

Articolo 4 – Invariabilità e variabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664 co. 1 del codice civile. 

Qualora ne ricorrano le condizioni possono essere applicati l’art. 60 del 

D.Lgs. 36/2023 e l’art. 31 del Capitolato Speciale. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo 

restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 120 

del D.Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente 

liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e 

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le 

condizioni, la disciplina di cui all’art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Articolo 5 – Domicilio dell’affidatario 

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la 

sede della società …………………………., in  ………………….. (…), Via …………… nr. 

…, obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto 

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. 

L’affidatario dichiara che il Sig. ……………………………, nato a …………….. (…) il 



 

 9  

…………………, C.F. ………………………….., e residente a …………………………. (…), 

………………………. n. …, in funzione di legale rappresentante, rappresenterà 

l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 

L.n. 136/2010 

Il dirigente firmatario dà atto che il codice identificativo gara ed il codice 

unico di progetto sono i seguenti CIG: ………………………. – CUP: 

J75E25000160004 e richiama espressamente gli obblighi in materia di 

fattura elettronica previsti dall’art. 25 della legge n. 89 del 23 giugno 

2014. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 94 

del D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa 

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla 

violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, l’affidatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente 

commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o 

postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente 

contratto ex articolo 1456 c.c.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si 

dichiara che i conti corrente dedicati sono i seguenti:  

Banca di: ……………………………. - Filiale ……………….. - …………………. N. ….. 
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Codice IBAN: ……………………………………..; 

Intestatario: ……………………………….; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone 

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti 

correnti dedicati: 

- ………………………………….., nato a ………………….. (…) il ……………., C.F. 

………………….. 

- ………………………………….., nato a ………………….. (…) il ……………., C.F. 

………………….. 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, 

sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. 

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in 

forma elettronica, secondo le vigenti disposizioni normative in materia. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti 

con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei 

pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle 

notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 7 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come disposto dall’articolo 119, comma 1, del D.lgs. n. 

36/2023. 

È vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di 

factoring, che non sia preventivamente notificata al Responsabile del 

Progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 All. II.14 del D.Lgs. 
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36/2023 e della Legge 52 del 21 febbraio 1991. 

La cessione deve essere stipulata con atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e indicare con precisione le generalità del cessionario e il 

luogo del pagamento delle somme cedute. 

È consentita la cessione del credito maturato a seguito dell’emissione del 

certificato di pagamento nel rispetto delle norme vigenti 

Articolo 8 – Pagamenti 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista l’anticipazione pari al 

20% dell’importo contrattuale secondo quanto previsto all’art. 26 del 

Capitolato speciale. 

Così come previsto dagli artt. 27 e seguenti del Capitolato Speciale, 

all’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di 

stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 

0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. 

36/2023, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli 

oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA, non inferiore a € 200.000,00 

(duecentomila). 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione 

dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL).  

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, 

per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, si provvederà, su richiesta dell'appaltatore, alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al co. 2.  

A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito 
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eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, 

nulla ostando, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione previa emissione del certificato di pagamento, ai sensi dell’art 

125 co. 7 del D.Lgs. 36/2023.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque alla prestazione 

di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 co. 9 del D.Lgs. 36/2023, 

conforme allo SCHEMA TIPO 1.4 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193. 

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 co. 2 del codice civile. 

Articolo 9 – Termine per inizio ed ultimazione lavori 

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Articolo 10 – Penali per ritardi 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, 

corrispondente a Euro ……,….(………………………………/..). 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al co. 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai 
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lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può 

superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto 

in danno dell’appaltatore. 

Articolo 11 – Regolare esecuzione e collaudo, manutenzione 

gratuita  

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori. 

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui 

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato 

che ha carattere provvisorio. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il 

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 

due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto 

fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte 

o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 12 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri 
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lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti 

C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del D.lgs. n. 

36/2023. 

L'impresa espressamente si impegna altresì all'adempimento degli 

obblighi previsti agli artt. 10, 12.1 e 51 del Capitolato Speciale e nelle 

norme ivi richiamate. 

Articolo 13 – Subappalto 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa 

le quote della prestazione da subappaltare, l’ente committente dichiara 

che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i 

limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 117 del D.lgs. 

n. 36/2023. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti 

dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente 

committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione 

oggetto di subappalto. 

Ai sensi dell’art. 46 del Capitolato Speciale, è fatto obbligo, oltre a quanto 

ivi previsto, all’impresa appaltatrice di trasmettere, entro 20 (venti) giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle 
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fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con 

l’indicazione delle ritenute effettuate. 

Salvo i casi previsti dall’art. 48 la Stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori. 

Articolo 14 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha cauzione definitiva per un 

importo di € ……………………….. a mezzo garanzia fideiussoria bancaria, ex 

articolo 117, D.lgs n. 36/2023, polizza n. …………………. emessa da ……………, 

in data …………………… 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. Qualora non vi provveda l’appaltatore, l’Ente potrà effettuare la 

reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

È sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. 

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi 

Ai sensi dell’art. 117 co. 10 del D.Lgs. 36/2023, l’affidatario è 

direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi 

natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente 

committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione 

qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò 

senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere 

indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa 

eventualmente rivolta da terzi. 
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A tal riguardo, come dettagliatamente previsto all’art. 37 del Capitolato 

Speciale, l’affidatario ha stipulato polizza assicurativa n. ………………..  

rilasciata da ………………………. – Agenzia di …………….., per rischi di 

esecuzione delle attività oggetto del presente contratto per un massimale 

pari ad € 5.000.000,00 valida sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni 

eccedenti il predetto massimale. 

Ai sensi dell’art. 32 del Capitolato Speciale e 117 co. 10 d.lgs. 36/2023 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza 

assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione prevede la prosecuzione, per 

ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, quale polizza che tenga indenne la 

Stazione Appaltante da tutti i rischi delle lavorazioni eseguite connessi agli 

interventi per la loro eventuale riparazione, sostituzione o rifacimento 

Articolo 16 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente 

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di 

impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle 

imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei 

requisiti ai sensi dell’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023. 

Articolo 17 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 

richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni 

contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti 

approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti 
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vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al DPR 81/2023 e dal Codice di comportamento aziendale 

dell’Unione, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto 

che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito 

dell’Ente. 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali 

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui al Reg. 

UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 101/2018, depositata per esteso presso l’ufficio Lavori Pubblici e 

Manutenzione del Comune di Vigolzone. 

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei 

dati è il Comune di Vigolzone, avente sede in Piazza Serena n. 18 a 

Vigolzone (PC). 

Articolo 19 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti 

fiscali 

Ai sensi dell'art. 16/bis del R.D. 2440/1923, dell’art. 62 del R.D. 827/1924 

e dell'art. 67 del Capitolato Generale, sono a carico dell’affidatario tutte le 

spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 

registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul 

valore aggiunto, che resta a carico dell’ente committente. 

Articolo 20 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 122 del D.lgs. n. 

36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 
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Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente 

all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora 

l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis 

della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del 

Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto. 

Articolo 21 - Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino 

al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 

123 del D.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica 

Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima 

del recesso. 

Articolo 18 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo 

bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le 

controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione 

del contratto saranno deferite al Foro di Piacenza. 

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del 

D.Lgs. 36/2023 e come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale agli artt. 

49 e 50. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 213 del 

D.lgs. n. 36/2023. 
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Articolo 19 – Allegati al contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se 

non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente 

committente gli elaborati del progetto esecutivo elencati all’art. 2, nonché 

la seguente documentazione: 

- Allegato A) Polizza Assicurativa n. ……………………….. in data ………………. 

rilasciata da ……………… – Agenzia ……………., con quietanza del ………………; 

- Allegato B) Cauzione definitiva polizza n polizza n. …………………. emessa 

da ………………….., in data ……………………….. 

**************************** 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Si dà 

atto che l’imposta di bollo dovuta per il presente contratto è stata assolta 

dall’appaltatore mediante bonifico alla tesoreria del Comune di Vigolzone, 

che provvederà al riversamento all’Agenzia delle Entrate tramite 

l’applicativo UNIMOD. 

Io Segretario Generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti, che 

lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.  

Si dà atto che il presente atto, formato e stipulato nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 18 – comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023, in modalità 

elettronica, è stato completato da persona di mia fiducia e per mia cura, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 

20 (VENTI) pagine a video. 

Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale, letto alle parti 
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contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà con me ed alla 

mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 – 

comma 1 – lett. s) del codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 

lettera f) del D.Lgs. n.82/2005.  

COMUNE DI VIGOLZONE – …………………………… 

IMPRESA ……………………………. – Sig. ……………………… 

IL SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa Elena Mezzadri 


