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controllato:  Ing. Carini

novembre 2025

Oggetto elaborato:

redatto:

Fase: Elaborato:

Committente: visto ed approvato:

piazza Serena, 18 – 29020 Vigolzone (PC)

c.f. 00308460336

DATA

00 EMESSO PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Progetto:

ESE

PROGETTO ESECUTIVO

il Tecnico:

01

02

COMUNE DI VIGOLZONE

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI

“IL SOLE D’INVERNO”

Comune di Vigolzone (PC) - CUP: J75E25000160004

02

note:

Ufficio Tecnico Comune di Vigolzone

STUDIO TECNICO

Ing. Silvio Carini
Stradone Farnese, 23/25 - 29121 Piacenza

Tel./Fax:  0523-711319 - mobile: 333-2895211

e-mail: ing.silviocarini@gmail.com  p.e.c. silvio.carini@ingpec.eu

il Tecnico:



A IMPORTO DEI LAVORI € 982.870,56
A.1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni € 964.597,18
A.1.1       - a corpo € 964.597,18

Opere Edili e affini € 803.284,81
Impianti elettrici e speciali € 71.353,18

Impianto Termo-Idro-Sanitario e condizionamento € 89.959,19
A.1.2       - a misura € 0,00
A.1.3       - in economia € 0,00
A.2 IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA: € 18.273,38
B SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE: € 300.863,64

B.1 lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura € 0,00

B.2 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione € 0,00
B.2.1 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € 0,00
B.2.2 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € 0,00
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 2.500,00
B.4 per imprevisti € 50.103,10

B.5 accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del 
codice € 0,00

B.6 per acquisizione aree od immobili € 0,00
B.7 per spese tecniche relative a: € 0,00

B.7.1
Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, misura e contabilità) - D.M. 143/13 € 88.587,98

B.7.2 Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del  D.lgs. 36/2023 art. 45 (1,8% di A) € 17.691,67
quota incentivo SUA (0,35% di A) € 3.440,05

quota incentivo Comune (80%) € 11.401,30
quota accantonata Comune(20%) € 2.850,32

B.7.3 quota variabile SUA (0,45% di A) € 4.422,92
B.7.4 Verifica progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 € 3.699,99
B.7.5 Incarico per studio geologico € 1.890,00
B.7.6 Incarico per assistenza archeologica € 1.060,00

B.8
per spese per attività di consulenza o di supporto, comprese spese istruttorie (ANAC, VVF, altro) € 410,00

B.9 per spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B.10 per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (L. 717/1949) € 0,00

B.11 Spese per verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico,
Attestato di Prestazione Energetica ed aventuali altri collaudi specialistici - D.M. 143/13 € 5.000,00

B.12 i.v.a. ed eventali altre imposte € 124.236,47
B.12.1 - contributo cassa professionale (4%) € 3.861,52
B.12.2 - i.v.a. 10% sui lavori € 98.287,06
B.12.3 - i.v.a. 22% per lavori in economia € 0,00
B.12.4 - i.v.a. 22% sulle prestazioni professionali € 22.087,89
B.13 Irap incentivi art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 € 1.261,51

quota IRAP SUA € 292,40
quota IRAP Comune € 969,11

TOTALE € 1.283.734,20

NOTE: 

COMUNE DI VIGOLZONE - PROVINCIA DI PIACENZA

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI
"IL SOLE D'INVERNO"

QUADRO ECONOMICO
(Allegato I.7 artt. 41-44 del d.Lgs. n. 36/2023)

                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


